

Venezia, 2 Febbraio 2018
Sigla: 072_AP_180202

Spettabile

Project Automation S.p.A.
paspa@legalmail.it

Swarco Mizar S.r.l.
amministrazione.mizar@pec.swarco.com

Telecom Italia S.p.A
ne.pal@pec.telecomitalia.it

Kapsch Trafficcom S.r.l.
kapsch@pec.kapsch.it

R.T.I. Municipia S.p.A. – Kiunsys S.r.l.
municipia@pec.eng.it

R.T.I. Atos Italia S.p.A. – Siemens S.p.A.
atospamail@legalmail.it

R.T.I. Leonardo S.p.A. – Università degli Studi di Firenze
sistemipersicurezzaeinformazioni@pec.leonardocompany.com

R.T.I. Solari di Udine S.p.A. – Calzavara S.p.A.
gare@pec.solari.it

R.T.I. Thales Italia S.p.A. – Thetis S.p.A. – DBA Lab S.p.A.
thalesitalia@pec.centroin.it

R.T.I. Italtel S.p.A. – Axitea S.p.A.
marketuniteps@pec.italtel.it

Oggetto: Procedura per l'instaurazione del Partenariato per l'Innovazione ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per lo "sviluppo e la successiva realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la gestione della mobilità e della sicurezza stradale - Progetto VE2.2.1.a Smart Control Room, PON METRO 2014-2020". CIG 7129758E6A - Comunicazione Aggiornamenti.

Il prossimo martedì 6 febbraio alle ore 18 verranno pubblicati sul repository (<https://scr.venis.it/>) di progetto gli aggiornamenti del file FAQ.pdf contenente le risposte ai quesiti fin qui pervenuti. Contestualmente, verrà comunicata la maggiore specificazione dei criteri a cui si è fatto riferimento nella lettera di invito.



Accogliendo le richieste di alcuni candidati - si conferma la disponibilità a tenere nuovi incontri individuali, secondo il calendario allegato alla presente.

Agli incontri prenderanno parte, oltre alla stazione appaltante, anche i referenti della Polizia Locale e del Gruppo AVM.

Si comunica, altresì, che anche alla luce dei nuovi incontri individuali che sono stati calendarizzati, la data di scadenza della FASE 1, che nella comunicazione 812_MB_171117 del 17 novembre 2017 era stata determinata per 2 marzo 2018, verrà estesa fino al 26 marzo 2018, per permettere ai concorrenti di disporre del tempo necessario alla miglior predisposizione degli elaborati progettuali.

Con l'occasione si ricorda che in sede di presentazione degli elaborati progettuali "FASE 1", con le modalità previste dal Disciplinare di Gara, dovrà essere presentata una garanzia provvisoria costituita nelle forme e nei modi indicati all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari a euro 59.573,78, con presentazione dell'impegno del fideiussore a presentare la eventuale garanzia provvisoria per la successiva Fase 2.

Si prega di dare conferma della partecipazione agli incontri entro il 12 febbraio 2018.

Distinti saluti.

Venis S.p.A.
Alessandra Poggiani
Direttore Generale
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato : citato

Progetto VE2.2.1.a Smart Control Room
PON METRO 2014-2020
CUP F71E16000370007
CIG 7129758E6A
Codice Gara 6786630

Incontri Individuali con le aziende candidate partner

Tutti gli incontri avranno luogo nella Sede della Venis SpA di Palazzo Ziani in San Marco 4934 – 30124 Venezia

	lunedì 19 febbraio	martedì 20 febbraio
Ore 9:30 - 11:00	Project Automation S.p.A.	R.T.I. Atos Italia S.p.A. – Siemens S.p.A.
Ore 11:00 – 12:30	Swarco Mizar S.r.l.	R.T.I. Leonardo S.p.A. – Università degli Studi di Firenze
Ore 12:30 – 14:00	Telecom Italia S.p.A.	R.T.I. Solari di Udine S.p.A. – Calzavara S.p.A.
Ore 14:30 – 16:00	Kapsch Trafficom S.r.l.	R.T.I. Thales Italia S.p.A. – Thetis S.p.A. – DBA Lab S.p.A.
Ore 16:00 – 17:30	R.T.I. Municipia S.p.A. – Kiunsys S.r.l.	R.T.I. Italtel S.p.A. – Axitea S.p.A.

- NOTA: 1. La stazione appaltante avrà cura che gli orari indicati vengano rispettati tassativamente
2. Tutti gli incontri verranno videoregistrati
3. I contenuti degli incontri rientrano nell'Accordo di Riservatezza firmato tra le parti